

予定価格 (入札書比較金額)	15,004,000円 (13,640,000円)
最低基準価格 (入札書比較金額)	13,197,605円 (12,220,005円)
基準評価値×10 <sup>8</sup>	733.138

入札調書(実績評価型総合評価落札方式)

1 工事名称 旭川工業高専校舎屋上防水改修工事

執行者 総務課長補佐 宿南 靖仁

2 開札日時 令和元年7月30日 9時30分

立会者 財務係長 中西 浩一

業者名	標準点+ 加算点	第1回 入札価格	予定価格 以下	評価値 ×10 <sup>8</sup>	評価値≥ 基準評価 値	最低基準 価格以上	第2回 入札価格	予定価格 以下	評価値 ×10 <sup>8</sup>	評価値≥ 基準評価 値	最低基準 価格以上	適用	備考
株式会社新都	121	10,500,000	○	1152.38	○								76.98%
株式会社モリタ	106	16,330,000		649.112		○							
有限会社金田建設	105	16,500,000		636.363		○							

※標準点は100点とする。

## 低入札価格調査の実施概要

工事名称：旭川工業高専校舎屋上防水改修工事

調査を実施した業者名、住所：株式会社新都

旭川市東6条1丁目4番5号

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務所、倉庫が本工事現場から近距離にあり経費節減が可能</li> <li>・自社の仮設資材を使用することで仮設費削減が可能</li> <li>・長年の協力業者からの資材・労務者確保により工事費の低減が可能</li> </ul>
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	北海道鷹栖養護学校大規模改造第3期工事 工期 令和元年5月31日～令和元年9月13日 発注者 北海道教育委員会教育長 佐藤 嘉大
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	本社・倉庫：旭川市東6条1丁目4番5号 工事現場から本社及び倉庫が6km程度
5. 手持資材の状況	仮設事務所、仮設便所、仮設資材他
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	金物類：(株)すどう（協力業者）
7. 手持機械数の状況	丸のこ2台、振動ドリル2台、発電機1台、電動インパクトドライバー3台
8. 労務者の具体的供給見通し	解体工30人、防水工120人
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去10年間）	H29 旭川工業高専校舎受水槽室新築工事 H30 北海道教育大学旭川校ボイラー室等改修工事 他90件
10. 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	調査の結果、問題なし
11. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	H29 旭川工業高専校舎受水槽室新築工事 88点 H30 北海道教育大学旭川校ボイラー室等改修工事 83点 他12件 平均83.5点
12. 経営状況	調査の結果、問題なし
13. 信用状態	調査の結果、問題なし
14. その他の必要な事項	